



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 09 Ιουλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 238420

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **713/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **713/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/05-07-2024**), που αφορά στην Έγκριση **Προγραμματικής Σύμβασης** του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για **«Άσκηση της αρμοδιότητας οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων του Δήμου Χερσονήσου εφόσον δεν διέρχονται εξ ολοκλήρου από τα διοικητικά όρια του δήμου Χερσονήσου»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο18/05-07-2024
Αριθμός Απόφασης: 713/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **226527/01-07-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Δανέλλης Σπυρίδων τακτικό μέλος της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία και Γιανναδάκη Στυλιανή υπάλληλοι Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μαυρογιαννάκης Οδυσσέας πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της "ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε." (για το θέμα 09) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για «Άσκηση της αρμοδιότητας οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων του Δήμου Χερσονήσου εφόσον δεν διέρχονται εξ ολοκλήρου από τα διοικητικά όρια του δήμου Χερσονήσου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 229757/02-07-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ242/Α/27-12-2010)
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η αρμοδιότητα μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και των εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα που βρίσκονται εξολοκλήρου στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Ηρακλείου και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος έχει δοθεί με βάση το αρ. 7 του Ν. 4258/2014 στην Π.Ε. Ηρακλείου, με την Α.Π. οικ. 910/14-3-2022 απόφαση συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1357 Β' / 23-3-2022).
5. Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορεμάτων (τμηματική οριοθέτηση).
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.

Από το έτος 2013 έως και το έτος 2022 στον προϋπολογισμό του Δ. Χερσονήσου εγγράφονται μελέτες οριοθέτησης & διευθέτησης ρεμάτων στις περιοχές του δήμου: Κοκκίνη Χάνι - Βαθειανός Κάμπος, Γουρνών, Γουβιανού ποταμού, Ανάληψης, Λ. Χερσονήσου, Σταλίδας, και Μαλίων.

Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό 2024 έχει εγγραφεί:

Κωδικός	Τίτλος	Ποσό (€) 2024
64.7412.0001	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)	2.052.377,16
30.7412.0003	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ίδιοι πόροι)	488.621,60
	ΣΥΝΟΛΟ	2.540.998,76

Πέρα από την αναγκαιότητα για την αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών περιοχών, οι οριοθετήσεις ή και διευθετήσεις είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών που βρίσκονται υπό εκπόνηση, αλλά και για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα τμήματα αυτού που ταυτίζονται με την κοίτη ρεμάτων.

Μετά τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2020 η ανάγκη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής κατέστη ακόμα πιο επιτακτική.

Η αρμοδιότητα μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και των εργασιών συντήρησης

στα υδατορέματα που βρίσκονται εξολοκλήρου στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Ηρακλείου και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος έχει δοθεί με βάση το αρ. 7 του Ν. 4258/2014 στην Π.Ε. Ηρακλείου, με την Α.Π. οικ. 910/14-3-2022 απόφαση συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1357 Β' / 23-3-2022).

Προκειμένου ο Δήμος Χερσονήσου να επισπεύσει την εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση και διευθέτηση και των ρεμάτων που διέρχονται και από άλλους δήμους εκτός του Δήμου Χερσονήσου οι οποίες είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη και την προστασία των οικιστικών περιοχών του παραλιακού μετώπου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Αντικείμενο της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η **άσκηση της αρμοδιότητας** ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ανάθεση, παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση **από το Δ. Χερσονήσου** της προς εκπόνηση κατωτέρω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας:

Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)

με συνολικό προϋπολογισμό **6.571.412,31 €**. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει τα κατωτέρω τμήματα (άρθρο 59 Ν.4412/2016):

1. **Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Γουρνών, με μελέτη διευθέτησης** (προϋπολογισμού 3.692.713,78 €)
2. **Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Κουτουλουφαρίου έως τη θάλασσα, με μελέτη διευθέτησης** (προϋπολογισμού 1.408.386,25 €)
3. **Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί του ρέματος "Μεγάλο Ρυάκι" Μαλίων και των κλάδων του, με μελέτη διευθέτησης** (προϋπολογισμού 1.470.312,28 €)

Κύριος των Μελετών είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

Τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Δήμου Χερσονήσου & της Περιφέρειας Κρήτης ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία (Ν.3852/2010) και όπως αυτή έχει συμπληρωθεί ή/και τροποποιηθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (εκπόνησης των Μελετών) και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, **ο Φορέας Υλοποίησης** θα λειτουργήσει ως δικαιούχος του Μελετών και θα εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ωρίμανση των Μελετών
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης μετά από διαγωνισμό και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
6. Διαχείριση, επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης των Μελετών.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών των μελετών σε βάρος του προϋπολογισμού του.
8. Παράδοση των εγκεκριμένων Μελετών στον Κύριο των Μελετών με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Κύριος των Μελετών / Προϊσταμένη Αρχή:

1. Διατηρεί την αρμοδιότητα Θεώρησης των μελετών οριοθέτησης με ή χωρίς προτάσεις έργων διευθέτησης
2. Ασκήι όλες τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής κατά το νόμο.

Ο Φορέας Υλοποίησης θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ο Κύριος των Μελετών / Προϊσταμένη Αρχή θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής και τη θεώρηση των μελετών.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και την λοιπή σχετική κείμενη Εθνική νομοθεσία.

Σκοπός εκπόνησης των Μελετών είναι η αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών περιοχών, και η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Δ. Χερσονήσου.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων κατηγοριών μελετών για την οριοθέτηση / διευθέτηση τμημάτων των ρεμάτων και τα συνοδά έργα των διευθετήσεων, στις περιοχές:

- **Σχεδίου πόλης Γουρνών από τη θάλασσα έως και τη θέση του έργου ανάσχεσης**
- **2 ρεμάτων Κουτουλουφαρίου από τη θάλασσα (Λ. Χερσονήσου) έως τη θέση των έργων ανάσχεσης**
- **Μεγάλου Ρυακιού Μαλίων έως τη θέση των έργων ανάσχεσης.**

Οι απαιτούμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

- Τοπογραφικές εργασίες / αποτυπώσεις
- Υδραυλικές μελέτες: Υδρολογική, έλεγχο ανομοιόμορφης ροής, μελέτες οριοθέτησης / διευθέτησης και ενδεχομένως έργων ανάσχεσης
- Γεωλογικές μελέτες (για την οριοθέτηση, τα έργα διευθέτησης και τα συνοδά έργα αυτών)
- Γεωτεχνικές μελέτες (για τα έργα διευθέτησης και τα συνοδά έργα αυτών)
- Στατικές μελέτες (όπου απαιτούνται)
- Περιβαλλοντικές μελέτες για το σύνολο των έργων
- Στοιχεία για τα τεύχη του διαγωνισμού

& οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μελέτη απαιτηθεί για την έντεχνη και ολοκληρωμένη εκπόνηση των μελετών.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

- **Ο Κύριος των Μελετών / Προϊσταμένη Αρχή αναλαμβάνει:**
- Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση όποιων στοιχείων και πληροφοριών διαθέτει.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του για τη θεώρηση των Μελετών.
- **Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:**
- Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση μετά από διαγωνισμό, υπογραφή συμβάσεων, εκπόνηση, έλεγχο, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως **Διευθύνουσα Υπηρεσία**
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των Μελετών από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα εκπόνησης των Μελετών.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
- Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση των Μελετών.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του για την επίβλεψη και τον έλεγχο των μελετών.
- Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση.
- Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή - στη Δ/ση Οικονομικού του Δήμου Χερσονήσου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδώς εγκεκριμένων λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης

Η χρηματοδότηση της μελέτης της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει από πόρους που θα εξασφαλίσει ο Δ. Χερσονήσου.

Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της Μελέτης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο **ποσό** των **6.571.412,31€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % & απροβλέπτων 15%.

Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 2ζ του Ν. 4412/2016 (ως ισχύει) για να εκκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται δέσμευση του σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Συνεπώς προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των **Μελετών αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)** απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου τουλάχιστον συνολικό ποσό **2.628.564,92 € (40% * 6.571.412,31 €)**.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα ο «**Φορέας Υλοποίησης**» έχει εξασφαλίσει και έχει εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2024: **2.052.377,16 €** (κωδικός 64.7412.0001 - Π.Δ.Ε. Ενάρθρος 2022ΝΑ27100067) + **488.621,60 €** (κωδικός 30.7412.0003 - ίδιοι πόροι) = **2.540.998,76 €**, το οποίο κάλυπτε το 40% της προεκτίμησης αμοιβών έτους 2023 (βάσει του $tk_{2023}=1,351$ η προεκτίμηση αμοιβής ήταν 6.352.496,90 € και το 40% αυτής: 2.540.998,76 €). Ωστόσο λόγω της αλλαγής του tk στο τέλος Μαρτίου 2024 σε $tk_{2024}=1,399$ και κατά συνέπεια της αύξησης της προεκτίμησης των αμοιβών, θα γίνει ενίσχυση

του κωδικού του προϋπολογισμού Δ. Χερσονήσου 30.7412.0003 (από ίδιους πόρους) με επιπλέον ποσό τουλάχιστον 87.566,16 €.

Το ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης θα αναπροσαρμοσθεί χωρίς περαιτέρω τροποποίηση της, βάσει των συμβάσεων που θα υπογραφούν για την ανάθεση των μελετών και ανάλογα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Τυχόν επιπλέον αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, θα γίνονται με Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, κατόπιν της σύμφωνης γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά από απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την εξασφάλιση της επιπλέον χρηματοδότησης και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και απόφαση του Κυρίου των Μελετών για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι πληρωμές από το Δ. Χερσονήσου θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιημένες εκτελεσθείσες εργασίες και τους αντίστοιχα αρμοδίως θεωρημένους - εγκεκριμένους λογαριασμούς.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης, ήτοι την εκπόνηση των Μελετών, την έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, την οριστική παραλαβή τους και την παράδοσή τους από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο των Μελετών.

Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των αυτοτελών τμημάτων της μελέτης (3 τμήματα) ορίζεται από την εκάστοτε σύμβαση, και μπορεί να παραταθεί μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης (ως Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής). Το Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την υλοποίηση της παρούσας εκτιμάται σε 90 μήνες.

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τις Γούρνες (Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης τον κο Συριγωνάκη Νικόλαο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή τον κο Πιτσούλη Γεώργιο Αναπληρωτή Περιφερειάρχη – Εποπτεύων των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων,
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου τον κο ο Δημήτριο Μπάτση - Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και εύρυθμης λειτουργίας των οικισμών, Ποιότητας Ζωής, Αστικής Ανάπτυξης, Συγκοινωνιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Χατζάκη - Δημοτικό Σύμβουλο ή τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων με αναπληρωτή του δημοτικό σύμβουλο που θα ορίζεται με απόφαση δημάρχου (υπ' αριθμ/2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου) , και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου την κα Άννα Μειντάνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Δημοσθένη Σπυρλιδάκη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο τμήματος Τεχνικών έργων, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (υπ' αριθμ/2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου).

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης

ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν (και από τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν στο πλαίσιο εκπόνησης των Μελετών θα ανήκουν από κοινού στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Μελετών και του Φορέα Υλοποίησης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιούν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Μελετών και στον Φορέα Υλοποίησης κατά το χρόνο παράδοσης του των Μελετών ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται από κοινού στον Κύριο των Μελετών και τον Φορέα Υλοποίησης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση, εκτός της παράτασης, της προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ηρακλείου.

Αναλυτικά αναφέρονται όλοι οι όροι στο επισυναπτόμενο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για την άσκηση της αρμοδιότητας οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων του Δήμου Χερσονήσου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για την άσκηση της αρμοδιότητας οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων του Δήμου Χερσονήσου.

2. Την σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα αποτελείται από :
- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης τον κο Συριγωνάκη Νικόλαο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή τον κο Πιτσούλη Γεώργιο Αναπληρωτή Περιφερειάρχη – Εποπτεύων των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων,
 - έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου τον κο ο Δημήτριο Μπάτση - Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και εύρυθμης λειτουργίας των οικισμών, Ποιότητας Ζωής, Αστικής Ανάπτυξης, Συγκοινωνιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Χατζάκη - Δημοτικό Σύμβουλο ή τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων με αναπληρωτή του δημοτικό σύμβουλο που θα ορίζεται με απόφαση δημάρχου (υπ' αριθμ/2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου) , και
 - ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου την κα Άννα Μειντάνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Δημοσθένη Σπυρλιδάκη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο τμήματος Τεχνικών έργων, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (υπ' αριθμ/2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου).

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου** Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης προτείνει να ορισθούν **ο ίδιος ως τακτικό μέλος** και η **κα. Τριαματάκη Χαρά** προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου **ως αναπληρωματικό μέλος.**

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α. Την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για την άσκηση της αρμοδιότητας οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων του Δήμου Χερσονήσου, ως παρακάτω:

Στο Ηράκλειο, σήμερα την ___/___/2024 (ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Της **Περιφέρειας Κρήτης**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Περιφερειάρχη κο Αρναουτάκη Σταύρο** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος των Μελετών**» και
2. Του **Δήμου Χερσονήσου**, που εδρεύει στις Γούρνες, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Δήμαρχο κο Δοξαστάκη Ζαχαρία**, και ο οποίος θα

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Φορέας Υλοποίησης**» Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ242/Α/27-12-2010)
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις υπ'αρ. .../...-...-2024 και .../...-...-2024 Α.Α.Υ. Δ. Χερσονήσου
5. Την υπ'αρ. .../2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (απόσπασμα πρακτικού Νο .../...-...-2024) για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Την υπ'αρ. .../2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
7. το Ν. 4258/2014 και ειδικότερα το αρ. 7 αυτού

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:

1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
4. Σκοπός και Περιεχόμενο των Μελετών
5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Συμβαλλομένων
6. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης
7. Διάρκεια
8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
9. Ρήτρες
10. Ειδικοί Όροι
11. Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.

Από το έτος 2013 έως και το έτος 2022 στον προϋπολογισμό του Δ. Χερσονήσου εγγράφονται μελέτες οριοθέτησης & διευθέτησης ρεμάτων στις περιοχές του δήμου: Κοκκίνη Χάνι - Βαθειανός Κάμπος, Γουρνών, Γουβιανού ποταμού, Ανάληψης, Λ. Χερσονήσου, Σταλίδας, και Μαλίων.

Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό 2024 έχει εγγραφεί:

Κωδικός	Τίτλος	Ποσό (€) 2024
64.7412.0001	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)	2.052.377,16

30.7412.0003	Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ίδιοι πόροι)	488.621,60
	ΣΥΝΟΛΟ	2.540.998,76

Πέρα από την αναγκαιότητα για την αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών περιοχών, οι οριοθετήσεις ή και διευθετήσεις είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών που βρίσκονται υπό εκπόνηση, αλλά και για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα τμήματα αυτού που ταυτίζονται με την κοίτη ρεμάτων.

Μετά τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2020 η ανάγκη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής κατέστη ακόμα πιο επιτακτική.

Η αρμοδιότητα μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και των εργασιών συντήρησης στα υδατορέματα που βρίσκονται εξολοκλήρου στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Ηρακλείου και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος έχει δοθεί με βάση το αρ. 7 του Ν. 4258/2014 στην Π.Ε. Ηρακλείου, με την Α.Π. οικ. 910/14-3-2022 απόφαση συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1357 Β' / 23-3-2022).

Προκειμένου ο Δήμος Χερσονήσου να επισπεύσει την εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση και διευθέτηση και των ρεμάτων που διέρχονται και από άλλους δήμους εκτός του Δήμου Χερσονήσου οι οποίες είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη και την προστασία των οικιστικών περιοχών του παραλιακού μετώπου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η **άσκηση της αρμοδιότητας** ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ανάθεση, παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση από το **Δ. Χερσονήσου** της προς εκπόνηση κατωτέρω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας:

Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)

με συνολικό προϋπολογισμό **6.571.412,31 €**. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει τα κατωτέρω τμήματα (άρθρο 59 Ν.4412/2016):

1. **Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Γουρνών, με μελέτη διευθέτησης** (προϋπολογισμού 3.692.713,78 €)
2. **Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Κουτουλουφαρίου έως τη θάλασσα, με μελέτη διευθέτησης** (προϋπολογισμού 1.408.386,25 €)
3. **Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί του ρέματος "Μεγάλο Ρυάκι" Μαλίων και των κλάδων του, με μελέτη διευθέτησης** (προϋπολογισμού 1.470.312,28 €)

Κύριος των Μελετών είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Δήμου Χερσονήσου & της Περιφέρειας Κρήτης ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία (Ν.3852/2010) και όπως αυτή έχει συμπληρωθεί ή/και τροποποιηθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (εκπόνησης των Μελετών) και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, **ο Φορέας Υλοποίησης** θα λειτουργήσει ως δικαιούχος του Μελετών και θα εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ωρίμανση των Μελετών
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης μετά από διαγωνισμό και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
6. Διαχείριση, επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης των Μελετών.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών των μελετών σε βάρος του προϋπολογισμού του.
8. Παράδοση των εγκεκριμένων Μελετών στον Κύριο των Μελετών με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Κύριος των Μελετών / Προϊσταμένη Αρχή:

1. Διατηρεί την αρμοδιότητα Θεώρησης των μελετών οριοθέτησης με ή χωρίς προτάσεις έργων διευθέτησης
2. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής κατά το νόμο.

Ο Φορέας Υλοποίησης θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ο Κύριος των Μελετών / Προϊσταμένη Αρχή θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής και τη θεώρηση των μελετών.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και την λοιπή σχετική κείμενη Εθνική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σκοπός εκπόνησης των Μελετών είναι όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στο «Αρ. 2 – Προοίμιο», η αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών περιοχών, και η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Δ. Χερσονήσου.

Ο Δ. Χερσονήσου & η Περιφέρεια Κρήτης δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη σύναψη της παρούσας, πέραν:

- της οριοθέτησης των ρεμάτων με ή χωρίς προτάσεις έργων διευθέτησης
- του ορθού σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων
- της δυνατότητας κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων / ένταξης σε χρηματοδότηση
- της ανάπτυξης της περιοχής
- της δυνατότητας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού.
- της αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο που ταυτίζεται με την κοίτη ρεμάτων.

Περιεχόμενο

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων κατηγοριών μελετών για την οριοθέτηση / διευθέτηση τμημάτων των ρεμάτων και τα συνοδά έργα των διευθετήσεων, στις περιοχές:

- **Σχεδίου πόλης Γουρνών από τη θάλασσα έως και τη θέση του έργου ανάσχεσης**
- **2 ρεμάτων Κουτουλουφαρίου από τη θάλασσα (Λ. Χερσονήσου) έως τη θέση των έργων ανάσχεσης**
- **Μεγάλου Ρυακιού Μαλίων έως τη θέση των έργων ανάσχεσης**

όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στο Αρ. 3.

Τα μήκη των ρεμάτων προσδιορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού των μελετών με την επιφύλαξη πιθανών αναγκαίων τροποποιήσεων που θα προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών.

Οι απαιτούμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

- Τοπογραφικές εργασίες / αποτυπώσεις
- Υδραυλικές μελέτες: Υδρολογική, έλεγχο ανομοιόμορφης ροής, μελέτες οριοθέτησης / διευθέτησης και ενδεχομένως έργων ανάσχεσης
- Γεωλογικές μελέτες (για την οριοθέτηση, τα έργα διευθέτησης και τα συνοδά έργα αυτών)
- Γεωτεχνικές μελέτες (για τα έργα διευθέτησης και τα συνοδά έργα αυτών)
- Στατικές μελέτες (όπου απαιτούνται)
- Περιβαλλοντικές μελέτες για το σύνολο των έργων
- Στοιχεία για τα τεύχη του διαγωνισμού

& οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μελέτη απαιτηθεί για την έντευχη και ολοκληρωμένη εκπόνηση των μελετών.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

5.1. Ο Κύριος των Μελετών / Προϊσταμένη Αρχή αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση όποιων στοιχείων και πληροφοριών διαθέτει.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του για τη θεώρηση των Μελετών.

5.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση μετά από διαγωνισμό, υπογραφή συμβάσεων, εκπόνηση, έλεγχο, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις **ως Διευθύνουσα Υπηρεσία**
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των Μελετών από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα εκπόνησης των Μελετών.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση των Μελετών.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του για την επίβλεψη και τον έλεγχο των μελετών.
- Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση.
- Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή - στη Δ/ση Οικονομικού του Δήμου Χερσονήσου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδίων εγκεκριμένων λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση της μελέτης της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει από πόρους που θα εξασφαλίσει ο Δ. Χερσονήσου.

Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της Μελέτης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (Αρ. 3) ανέρχεται στο **ποσό των 6.571.412,31€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % & απροβλέπτων 15% (όπως αναλύεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη προεκτίμησης αμοιβών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1).

Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 2ζ του Ν. 4412/2016 (ως ισχύει) για να εκκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται δέσμευση του σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Συνεπώς προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των **Μελετών αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)** απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου τουλάχιστον συνολικό ποσό **2.628.564,92 € (40% * 6.571.412,31 €)**.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα του «Αρ. 2 – Προϊμίο» ο «**Φορέας Υλοποίησης**» Δήμος Χερσονήσου έχει εξασφαλίσει και έχει εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2024: **2.052.377,16 €** (κωδικός 64.7412.0001 - Π.Δ.Ε. Ενάρθρος 2022ΝΑ27100067) + **488.621,60 €** (κωδικός 30.7412.0003 - ίδιοι πόροι) = **2.540.998,76 €**, το οποίο κάλυπτε το 40% της προεκτίμησης αμοιβών έτους 2023 (βάσει του $\tau\kappa_{2023}=1,351$ η προεκτίμηση αμοιβής ήταν 6.352.496,90 € και το 40% αυτής: 2.540.998,76 €). Ωστόσο λόγω της αλλαγής του $\tau\kappa$ στο τέλος Μαρτίου 2024 σε $\tau\kappa_{2024}=1,399$ και κατά συνέπεια της αύξησης της προεκτίμησης των αμοιβών, θα γίνει ενίσχυση του κωδικού του προϋπολογισμού Δ. Χερσονήσου 30.7412.0003 (από ίδιους πόρους) με επιπλέον ποσό τουλάχιστον 87.566,16 €.

Το ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης θα αναπροσαρμοσθεί χωρίς περαιτέρω τροποποίηση της, βάσει των συμβάσεων που θα υπογραφούν για την ανάθεση των μελετών και ανάλογα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Τυχόν επιπλέον αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, θα γίνονται με Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, κατόπιν της σύμφωνης γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά από απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την εξασφάλιση της επιπλέον

χρηματοδότησης και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και απόφαση του Κυρίου των Μελετών για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι πληρωμές από το Δ. Χερσονήσου θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιημένες εκτελεσθείσες εργασίες και τους αντίστοιχα αρμοδίως θεωρημένους - εγκεκριμένους λογαριασμούς.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, ήτοι την εκπόνηση των Μελετών του αρ. 3, την έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, την οριστική παραλαβή τους και την παράδοσή τους από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο των Μελετών.

Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των αυτοτελών τμημάτων της μελέτης (3 τμήματα) ορίζεται από την εκάστοτε σύμβαση, και μπορεί να παραταθεί μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης (ως Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής).

Το Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την υλοποίηση της παρούσας εκτιμάται σε 90 μήνες όπως προκύπτει από τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 (παρ. 8).

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τις Γούρνες (Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης ο/η κος/κα , ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του κο/κα (υπ' αριθμ Απόφαση)
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου και είναι ο , με αναπληρωτή τον ή τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων με αναπληρωτή του δημοτικό σύμβουλο που θα ορίζεται με απόφαση δημάρχου (υπ' αριθμ .../2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου) , και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου ο/η κος/κα , με τον αναπληρωτή του (υπ' αριθμ .../2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου) .

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση

του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Επιτροπή συνεδριάζει όπου οριστεί από τον Πρόεδρο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την εκπόνηση των Μελετών, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει οριστεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν (και από τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν στο πλαίσιο εκπόνησης των Μελετών θα ανήκουν από κοινού στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Μελετών και του Φορέα Υλοποίησης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιούν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Μελετών και στον Φορέα Υλοποίησης κατά το χρόνο παράδοσης του των Μελετών ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται από κοινού στον Κύριο των Μελετών και τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση, εκτός της παράτασης, της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ηρακλείου.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) ο Δήμος Χερσονήσου, δύο (2) η Περιφέρεια Κρήτης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ****1. Τίτλος Πράξης:**

«Άσκηση της αρμοδιότητας για την Εκπόνηση / Ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές Μελετών Οριοθέτησης & Διευθέτησης Ρεμάτων Γουρνών, Κουτουλουφαρίου & Μεγάλου Ρυάκιου Μαλίων»

Μελέτης**Τίτλος Μελέτης:**

Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)

1.1 τίτλος τμήματος 1

Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Γουρνών, με μελέτη διευθέτησης

1.2 τίτλος τμήματος 2

Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Κουτουλουφαρίου έως τη θάλασσα, με μελέτη διευθέτησης

1.3 τίτλος τμήματος 3

Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί του ρέματος "Μεγάλο Ρυάκι" Μαλίων και των κλάδων του, με μελέτη διευθέτησης

2. Φορέας πρότασης (Κύριος των μελετών): Περιφέρεια Κρήτης

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Χερσονήσου

4. Φορέας λειτουργίας: - (δεν εφαρμόζεται στις μελέτες)

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Η άσκηση της αρμοδιότητας για την ανάθεση μετά από διαγωνισμό, παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση από το Δ.

Χερσονήσου της προς εκπόνηση κατωτέρω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει και έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας:

Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης - 21ης Οκτωβρίου και της 6ης - 10ης Νοεμβρίου (ΠΔΕ)

Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει τα κατωτέρω χωριστά και αυτοτελή τμήματα (άρθρο 59 Ν.4412/2016):

1. Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Γουρνών, με μελέτη διευθέτησης

2. Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Κουτουλουφαρίου έως τη θάλασσα, με μελέτη διευθέτησης

3. Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί του ρέματος "Μεγάλο Ρυάκι" Μαλίων και των κλάδων του, με μελέτη διευθέτησης

Οι απαιτούμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

- Τοπογραφικές εργασίες / αποτυπώσεις
- Υδραυλικές μελέτες: Υδρολογική, έλεγχο ανομοιόμορφης ροής, μελέτες οριοθέτησης / διευθέτησης και ενδεχομένως έργων ανάσχεσης
- Γεωλογικές μελέτες (για την οριοθέτηση, τα έργα διευθέτησης και τα συνοδά έργα αυτών)

• Γεωτεχνικές μελέτες (για τα έργα διευθέτησης και τα συνοδά έργα αυτών)

• Στατικές μελέτες (όπου απαιτούνται)

• Περιβαλλοντικές μελέτες για το σύνολο των έργων

• Στοιχεία για τα τεύχη του διαγωνισμού

& οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μελέτη απαιτηθεί για την έντεχνη και ολοκληρωμένη εκπόνηση των μελετών.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

• 2 ρέματα Σχεδίου πόλης Γουρνών από τη θάλασσα έως και τη θέση του έργου ανάσχεσης

• 2 ρεμάτων Κουτουλουφαρίου από τη θάλασσα (Λ. Χερσονήσου) έως τη θέση των έργων ανάσχεσης

• Μεγάλου Ρυακιού Μαλίων έως τη θέση των έργων ανάσχεσης

7. Προϋπολογισμός

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (ανά αυτοτελές τμήμα)

Μελέτες αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης-21ης Οκτωβρίου και της 6ης-10ης

Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Γουρνών, με μελέτη διευθέτησης

Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί των ρεμάτων Κουτουλουφαρίου έως τη θάλασσα, με μελέτη διευθέτησης

Αποκατάσταση οδικού δικτύου επί του ρέματος "Μεγάλο Ρυάκι" Μαλίων και των κλάδων του, με μελέτη διευθέτησης

Σύνολο Προϋπολογισμού

Νοεμβρίου					
Τοπογραφική Μελέτη	16	72.489,19 €	81.426,00 €	83.755,33 €	237.670,52 €
Υδραυλική Μελέτη (+ΣΑΥ-ΦΑΥ+Τεύχη δημ)	13	1.025.967,10 €	473.051,68 €	449.372,78 €	1.948.391,56 €
Γεωλογική Μελέτη	20	65.225,18 €	32.376,19 €	55.765,69 €	153.367,06 €
Γεωτεχνική Μελέτη	21	793.144,38 €	240.000,00 €	260.000,00 €	1.293.144,38 €
Στατική Μελέτη (+ΣΑΥ-ΦΑΥ+Τεύχη δημ.)	8	366.904,81 €	18.286,97 €	44.771,30 €	429.963,08 €
Μελέτη Οδοποιίας (+ΣΑΥ-ΦΑΥ+Τεύχη δημ)	10	13.218,59 €	18.058,95 €	13.601,78 €	44.879,32 €
Περιβαλλοντική Μελέτη	27	252.611,60 €	124.448,35 €	123.807,65 €	500.867,60 €
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:		2.589.560,85 €	987.648,14 €	1.031.074,53 €	4.608.283,52 €
Απρόβλεπτα 15%		388.434,13 €	148.147,22 €	154.661,18 €	691.242,53 €
σύνολο:		2.977.994,98 €	1.135.795,36 €	1.185.735,71 €	5.299.526,05 €
ΦΠΑ 24%:		714.718,80 €	272.590,89 €	284.576,57 €	1.271.886,26 €
Τελική Προεκτιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 24%:		3.692.713,78 €	1.408.386,25 €	1.470.312,28 €	6.571.412,31 €

8. Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, ήτοι την εκπόνηση των Μελετών του αρ. 3, την έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, την οριστική παραλαβή τους και την παράδοσή τους από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο των Μελετών.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ενέργειες	μήνες
Προσυμβατικός έλεγχος Προγραμματικής Σύμβασης	3
Σύνταξη των Φακέλων των τμημάτων της Μελέτης – Διακηρύξεων κτλ	5
Διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την υποβολή των προσφορών	8
Διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την κατακύρωση και για τα 3 τμήματα	24
Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων τμημάτων	3
Υπογραφή συμβάσεων	1

Καθαρός χρόνος μελετητικού αντικειμένου	22
Εγκρίσεις – δημοσίευση σε ΦΕΚ – οριστική παραλαβή – παράδοση	24
Εκτίμηση Συνολικής Διάρκειας	90 μήνες

Β. Τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου για την άσκηση της αρμοδιότητας οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων του Δήμου Χερσονήσου, ως παρακάτω:

- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης τον κο Συριγωνάκη Νικόλαο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή τον κο Πιτσούλη Γεώργιο Αναπληρωτή Περιφερειάρχη – Εποπτεύων των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων,
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου τον κο Δημήτριο Μπάτση - Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και εύρυθμης λειτουργίας των οικισμών, Ποιότητας Ζωής, Αστικής Ανάπτυξης, Συγκοινωνιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Χατζάκη - Δημοτικό Σύμβουλο ή τον εκάστοτε αρμόδιο αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων με αναπληρωτή του δημοτικό σύμβουλο που θα ορίζεται με απόφαση δημάρχου (υπ' αριθμ/2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου),
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου την κα Άννα Μειντάνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Δημοσθένη Σπυρλιδάκη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο τμήματος Τεχνικών έργων, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (υπ' αριθμ/2024 Απόφαση Δ.Σ. Χερσονήσου).
- Τον κ. **Αγαπάκη Γεώργιο** Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ ως Τακτικό μέλος και την κα. **Τριαματάκη Χαρά** προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου ως αναπληρωματικό μέλος,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση και σε ότι αφορά **στον ορισμό των αιρετών μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έδωσαν λευκή ψήφο οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Μανουσάκης Νικόλαος και Βρύσαλης Δημήτριος.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **05-07-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**