



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2024**  
**Αρ. πρωτ.: 35864**  
**Σχετ.: 348081/16-10-2023**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **40/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **40/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°02/30-01-2024**), που αφορά στην Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «**Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων – Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι**»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°02/30-01-2024  
Αριθμός Απόφασης: 40/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **27987/25-01-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυριδών	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος
<b>10</b>	Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς)	» »	ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Μπαλαντίνος Σπυριδών**, τακτικό μέλος της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Κώτσογλου Κυριάκος Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ., Κλώντζας Μιχαήλ εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού στην Π.Ε. Λασιθίου, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Μυλωνάκης Μιχαήλ

προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού Π.Κ., Στουπά Ζαφειρούλα υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 02<sup>ο</sup>: Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων – Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 27494/24-01-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Η προτεινόμενη πράξη «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Περιφέρειας Κρήτης» αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ολιστικών αστικών αναπλάσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Πρόκειται για παρεμβάσεις στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Μαλεβιζίου (Π.Ε. Ηρακλείου), Αχανών – Αστερουσίων, (Π.Ε. Ηρακλείου), Ανωγείων (Π.Ε. Ρεθύμνης), Αποκορώνου (Π.Ε. Χανίων), Πλατανιά (Π.Ε. Χανίων) και Φαιστού (Π.Ε. Ηρακλείου). Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση των περιοχών επέμβασης προκειμένου να επέλθει ουσιαστική μεταβολή των χώρων με νέες χρήσεις (πχ δίκτυα ποδηλατόδρομων) που εξυπηρετούν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, με σεβασμό στην προσβασιμότητα όλων, αλλά και επιτυχή αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας στις ως άνω περιοχές.

Το Υποέργο 3 αφορά την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, συμπλήρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας και των επιμέρους υποδομών τους, κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων - Κολυμβαρίου στο τμήμα Μάλεμε - Κολυμβάρι, με αφετηρία ανατολικά το στρατόπεδο του Μάλεμε και με τέλος προς δυτικά το Ιατρείο μέσα στον οικισμό του Κολυμπαρίου και σε συνολικό μήκος 6.200 μέτρων.

Το συνοδό υποέργο 6 αφορά σε δαπάνες που σχετίζονται με την αναγκαία μετατόπιση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στο πλαίσιο υλοποίησης του Κύριου Υποέργου 3.

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η αρ. 780/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση 3<sup>ης</sup> τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης στην οποία εντάσσεται το εν λόγω έργο.
2. Η με αρ. πρωτ. 348010/18-10-2023(ΑΔΑ:ΡΚ277ΛΚ-Η3Ε) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου.
3. Η με αρ. 1177/2023 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 32/13-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση: α) διάθεσης πίστωσης, β) διακήρυξης δημοπρασίας και γ) μελών επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «**Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι**» με κωδικό έργου 02.00.071-00.9378.01.002.
4. Με την υπ' αριθ. 411603/ 05 -12-2023 έγινε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23PROC013911681 2023-12-07.

## III. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) προέβη στην έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας για την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων που υποβλήθηκαν, κατατέθηκαν οι φάκελοι των προσφορών από τους συμμετέχοντες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος προσφοράς	Υποβολής
1	ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	20-12-2023	21:02:34
2	ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	22-12-2023	12:30:30

- Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προέβη στην εκτύπωση εγγράφου από τον ηλεκτρονικό χώρο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με τίτλο «**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**» και καταγράφεται στο παρόν όπως ακολουθεί :

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	309458	ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	24,00 %
2	309502	ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10,06 %

- Η Ε.Δ. γνωμοδοτεί ότι οι δύο (2) Οικονομικοί Φορείς γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία και η τελική κατάταξη των **παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας** αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

A/A	A/A Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ	Επωνυμία Προσφέροντα-Οικονομικού Φορέα	Ποσοστό(%) Μέσης έκπτωσης	Σύνολο Δαπάνης του έργου (€) χωρίς Φ.Π.Α.
1	309458	ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	24,00 %	2.675.317,13
2	309502	ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10,06 %	3.165.227,05

### III. ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

- Την **έγκριση του Πρακτικού Ι** ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών: έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικών προσφορών & ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», υποέργο 3: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ**» Εκτιμώμενης αξίας **4.363.000,00 με Φ.Π.Α.**
  - Την **ανάθεση της σύμβασης του έργου** : «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» Υποέργο 3: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ**» στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «**ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» ποσό προσφοράς συνόλου δαπάνης του έργου **2.675.317,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.) συνόλου δαπάνης του έργου 3.317.393,24 € (με 24% Φ.Π.Α.)**, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης **24,00 %.**»
7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

#### Εγκρίνει:

- Το **Πρακτικό Ι** ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών: έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικών προσφορών & ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», υποέργο 3: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ**» Εκτιμώμενης αξίας **4.363.000,00 με Φ.Π.Α.**
- Την **ανάθεση της σύμβασης του έργου**: «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» Υποέργο 3: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ**» στον προσωρινό μειοδότη

με την επωνυμία «ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ποσό προσφοράς συνόλου δαπάνης του έργου **2.675.317,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.) συνόλου δαπάνης του έργου 3.317.393,24 € (με 24% Φ.Π.Α.)**, που αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης **24,00 %**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **30-01-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**