



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 16 Σεπτεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 318901**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1017/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1017/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°25/13-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ανάθεσης στον μειοδότη του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**», **ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**», προϋπολογισμού 628.000,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°25/13-09-2024
Αριθμός Απόφασης: 1017/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **309555 /09-09-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικό μέλος της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κρισωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μανιεδάκης Νικόλαος, Καρινιωτάκη

Βαρβάρα και Παντελιδάκη Άννα εκπρόσωποι ιδιοκτητών οικημάτων προς μίσθωση (θέματος 48) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η **πρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 01): Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ανάθεσης στον μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»**, προϋπολογισμού 628.000,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. 312351/10-09-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Την με αρ. 809/2024 (πρακτικό Ν°20/31-07-2024, ΑΔΑ: 9ΚΤ07ΛΚ-ΜΔΔ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
 - Την με αρ. **ΑΔΑΜ: 24PROC015270554 2024-08-09** Διακήρυξη – Πρόσκληση
 - Την με αρ. πρωτ. **277808/09-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΗΑ7ΛΚ-Χ46)** πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, όπως ισχύει σήμερα), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, προς τους παρακάτω 5 οικονομικούς φορείς:
1.**ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.**
2.**ΕΚΩΝ GROUP I.K.E**
3.**ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**
4.**Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.**
5.**LYDAKIS CONSTRUCTION CO**
 - Το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης.
- Σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα πέντε (5) φάκελοι προσφοράς, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1: «Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά κατάθεσης προσφορών».

Πίνακας 1: «Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά κατάθεσης προσφορών»

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1	Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.	306393/5-9-24
2	ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.	306399/5-9-24
3	ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	306404/5-9-24
4	LYDAKIS CONSTRUCTION CO	307615/6-9-24
5	ΕΚΩΝ GROUP I.K.E	308194/6-9-24

Κάθε προσφορά περιείχε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της πρόσκλησης. Η επιτροπή κατέγραψε και μονόγραψε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23 και 24.2 της πρόσκλησης, ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και προέβη σε έλεγχο των οικονομικών προσφορών, τις οποίες βρήκε ορθές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας.

Πίνακας 2: «Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας»

Α/Α μειοδοσίας	Α/Α συμμετοχής	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	Ποσοστό μέσης έκπτωσης
1	2	ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.	6,00%
2	3	ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	5,53%
3	5	ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε	4,49%
4	1	Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.	4,00%
5	4	LYDAKIS CONSTRUCTION CO	3,53%

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23 και 24.2 της πρόσκλησης κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των οικονομικών φορέων ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε και LYDAKIS CONSTRUCTION CO ήταν πλήρη, ενώ από τους οικονομικούς φορείς ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε. και Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε. έλειπαν ορισμένα δικαιολογητικά, τα οποία ζητήθηκαν στις 9-9-2024 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Πρόσκλησης. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά αποστάλθηκαν αυθημερόν με e-mail (αρ. πρωτ. 310707/9-9-24 & 310712/9-9-24 από ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε. & Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε. αντίστοιχα). Έπειτα από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι και οι 5 οικονομικοί φορείς πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και γίνονται δεκτοί.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά (άρθρο 4.1.η της πρόσκλησης) και τα αποτελέσματα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 3.

Πίνακας 3: «Πίνακας αποδεκτών συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας με έλεγχο για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά»

Α/Α μειοδοσίας	Α/Α συμμετοχής	Οικονομικός Φορέας	Μέση Έκπτωση (%)	Απόκλιση μέσης προσφοράς από μέση έκπτωση παραδεκτών προσφορών (4,71%)	Ποσό προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)
1	2	ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.	6,00%	1,29	476.064,51
2	3	ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	5,53%	0,82	478.451,56
3	5	ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε	4,49%	-0,22	483.684,56
4	1	Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.	4,00%	-0,71	486.193,55
5	4	LYDAKIS CONSTRUCTION CO	3,53%	-1,18	488.580,60
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ			4,71%		

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 δεν διαπιστώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εισηγήθηκε την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη Οικονομικό Φορέα, με την επωνυμία «**ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.**», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με ποσοστό μείσης έκπτωσης **6,00%**. Το συνολικό ποσό της σύμβασης του Έργου είναι **476.064,51€ (χωρίς ΦΠΑ)** και **590.320,00€ (με ΦΠΑ 24%)**.

Σε συνέχεια των παραπάνω, εισηγούμαστε

- α) την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για το έργο με τίτλο: ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1^ο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» και την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων.
- β) Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη Οικονομικό Φορέα, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με ποσοστό μείσης έκπτωσης **6,00%**. Το συνολικό ποσό της σύμβασης του Έργου είναι **476.064,51€ (χωρίς ΦΠΑ)** και **590.320,00€ (με ΦΠΑ 24%)**.»
7. Την εισηγήση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της **προέδρου και των μελών της Επιτροπής**.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) **Εγκρίνει** το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1^ο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» και αποδέχεται τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων.

β) **Αναθέτει τη σύμβαση στον μειοδότη Οικονομικό Φορέα, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.»**, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με ποσοστό μείσης έκπτωσης **6,00%**. Το συνολικό ποσό της σύμβασης του Έργου είναι **476.064,51€ (χωρίς ΦΠΑ)** και **590.320,00€ (με ΦΠΑ 24%)**,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-09-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου